

UGOVOR

O IZRADI I MONTAŽI METALNE OGRADE ŠKOLSKOG DVORIŠTA

Zaključen u Zelenici, Herceg Novom: 03.02.2025.godine , između: **JUOŠ, „Ilija Kišić“** Aleksandrova obala 26, Zelenika, **PIB:02008033**, koju zastupa direktorica škole mr Jelena Lučić JMB:03029974815016, Vinogradarska 5, Zelenika, Herceg Novi (u daljem tekstu **NARUČILAC**), kao jedna ugovorena strana i firme: „**ČEROVIĆ I DR**“ OD , Sunčani brijeg br.3 , Herceg Novi **PIB:02260107**, koju zastupa direktor Nebojša Čerović (u daljem tekstu **IZVRŠILAC**), kao druga ugovorna strana

Član 1

PREDMET UGOVORA

Predmet Ugovora je izrada i montaža metalne ograde školskog dvorišta. Ograda je u gabaritima 180 x 105 cm. U sklopu ograde je 70 stubova u gabaritima od 120x30x30cm , i 40 m cikle i betonski stub. Ograda se izrađuju od metalnih cijevi profila 50x30- 490metara. Puno željezo 12x12- 1320 metara, metalne pločice sa rupom 60x30-280 komada, metalni anker fi 10 dužina 10cm- 350komada, , zaštitna boja – 24 litre, , završna boja – 30 litara, elektrode – 15 kilograma, brus fi 230-10 komada.

Cikle su armature fi 12-50 metara i uzengija 20x20 komada.

Betonski stub je od 3 kubika pijeska za betonažu i 40 vreća cementa od 20 kilograma.

Stubovi su od kontakt betona – 2 kante od 25 litara, PVC lajsne na 4 čoška i mrežicu, fasadno lijepilo u 2 premaza i farbanje fasadnom bojom u svijetlo sivoj nijansi.

Član 2

CIJENA

NARUČILAC će platiti ugovorenu cijenu za gore navedenu opremu i instalaciju uplatom na žiro račun **IZVRŠIOCA** br. 535-11290-62, kod **Prve banke Crne Gore AD Podgorica** , filijala **Herceg Novi** u iznosu od 14500,00€(slovima:četрнаest hiljadapetstotinaeura i 00/100).

Po dogovoru, **NARUČILAC** će platiti avans od 70% od navedenog i iznosa, a nako završetka posla i prijema radova ostalih 30% od ukupnog iznosa.

Član 3

ROK ZA IZRADU I MONTAŽU METALNE OGRADE ŠKOLSKOG DVORIŠTA

Rok za izradu i isporuku metalne ograde je 15(petnaest dana).

Rok za izradu i kompletnu montažu metalne ograde sa stubovima , coklama je do 31.03.2025.godine.